芜湖市中医医院

中医药医疗服务能力提升项目—医技中心建设配套中药及饮片药库、煎药中心建设工程设计招标文件
一、项目名称：芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目—医技中心建设配套中药及饮片药库、煎药中心建设工程
二、建设规模：

芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目—医技中心建设（中药及饮片药库、煎药中心建设工程），拟对医院原现有建筑进行改扩建，计划总建筑面积约1500平方米，其中原建筑面积约1100平方米，扩建面积约400平方米，。
项目总投资约为253万元。

三、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、具有独立法人资格。

3、投标供应商须具备建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质。

4、拟选派设计负责人（主创设计师）资质等级：具备工程类中级及以上工程师技术职称。

四、设计费最高限价：10万元以内

五、设计内容：

地质勘探、建筑规划方案设计、初步设计、初步设计概算编制及施工图设计及设计内容内的所有施工图设计、施工图审查、施工图清单、控制价编制等。
建筑工程设计、智能化系统设计、使用设备系统设计以及涉及本项目的所有配套工程设计内容。
包括建筑、结构、电气照明、给水排水、暖通空调、消防、人防、室内装饰装修、屋面防水翻新等工程内容，以及基坑支护、周边道路、周边停车场、周边景观绿化工程、高低压配电、总体水电、热水系统、标识标牌系统、亮化，综合管线布置、煎煮等专业设备、电梯、智能化等专项设计的内容和工程概算编制。
其中智能化系统设计,包含但不限于综合布线系统、计算机网络系统、安防监控系统、信息发布和查询系统、智能门禁系统、电梯五方通话。

 六、设计原则：
设计方案满足城市整体规划要求，取得规划部门审批批复。建筑布局及使用流程应充分满足医院使用部门使用需求。
设计方案尺寸比例准确，效果真实，与建筑物现有情况及所提供的相关图纸相一致。设计应统一考虑与医院原有管路系统对接。
七、设计成果要求
1、规划编制成果要求
建筑方案设计：方案设计说明书、总平面图、建筑各层平面图、建筑立面图、剖面图、建筑群体正面透视效果图、建筑单体透视效果图、鸟瞰图、夜景亮化图、其它反映设计意图的图纸等，
2、 初步设计内容及要求
     设计内容:初步设计(设计深度需达到审批部门设计要求)。

 3、施工图设计内容及要求
    设计深度需满足国家现行相关设计规范要求，同时还需满足施工招标清单、预算编制深度及作为现场施工设计文件依据深度，设计内容包含但不限于以下内容:
 (1)项目设计施工范围内所有专业施工图纸设计； 
(2)基坑支护施工图深化设计;
 (3)内装饰、亮化、景观、安防、电力、供水、消防、暖通等所有专业设计和大样节点施工深化设计;
 (4)外环境、室外管网综合、建筑物及外环境亮化专业设计和施工图深化设计;

（5）煎药空气净化设计、煎煮专业设备等摆放、设备参数、设备基座等
（6）本项目涉及的给排水、强弱电、消防、暖通等管线需与院内现有管线衔接并兼容需体现在各专业施工图设计中，不得漏项。

4、施工图审查，取得审图合格证；
5、施工图清单、控制价编制，配合完成政府要求的“两编一审”。
八、各阶段设计成果费用占比如下:
  1、规划设计阶段占总设计费的15%:按规定时间提交方案报批文本(含本次招标范围内所有专业方案设计)且经规划部门审批通过后支付;
  2、初步设计阶段占总设计费的25%:按规定时间提交初步设计及概算文件且初步设计及概算经相关部门审查通过后支付;
  3、施工图设计阶段占总设计费的55%: 按规定时间提交全套施工图纸及其计算书且图纸审查合格后支付;
  4、设计配合服务阶段占总设计费的5%:待工程竣工综合验收合格后支付支付余款。
九、各设计阶段工期：

1、方案设计阶段：10个日历天（招标人确定最终修改意见后10个日历天完成方案设计）
2、初步设计阶段：15个日历天（招标人确定最终修改意见后10个日历天完成初步设计，初步设计完成后5个日历天内完成初步设计概算编制）
3、施工图设计阶段：15个日历天
以上各阶段包含需达到使用单位认可时间为准，不含主管部门审批时间。

十、投标文件组成：

1、投标函；

2、资格审查资料；

3、法定代表人身份证明或授权委托书； 

4、勘察/设计/勘察设计费用清单；

5、其他资料

十一：评标办法：最低评标价法
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